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a továbbiakban együttesen: „Felek” között az alábbi helyen, időben és feltételek mellett: 

 

A SZERZŐDÉS ELŐZMÉNYE 

 

Gödöllő Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 115. § alapján hirdetmény nélküli, 
tárgyalás nélküli, az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló közbeszerzési eljárást 
folytatott le a Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde (2100 Gödöllő, Palotakert) külső 
udvarának kialakítása, felújítása tárgyában. A közbeszerzési eljárás eredményeként Megrendelő a 
Vállalkozónak ítélte oda a szerződést, a közbeszerzési eljárás keretében adott, a Megrendelő 
számára legelőnyösebb ajánlata alapján, amelyre tekintettel a Felek - a szerződés megvalósításával 
kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából - jelen szerződést kötik meg. 

Az építési beruházás részletes műszaki tartalmát az ajánlattételi felhívás illetve a közbeszerzési 
eljárás során rendelkezésre bocsátott Közbeszerzési dokumentum, tervek és specifikációk, a 
Megrendelő és a Vállalkozó által az eljárás keretében, továbbá a szerződéskötés időszakában 
egymásnak átadott iratok, valamint az elfogadott Vállalkozói ajánlat határozza meg. A vállalkozási 
szerződés tárgyát képező építési beruházás nem építési engedély köteles. 
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1./  FELEK NYILATKOZATAI: 
 

1.1. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerződés 
viszonylatában jogok és kötelezettségek vállalásához és teljesítéséhez szükségesek.  

Kijelenti továbbá, hogy Képviselője a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges minden 
törvényes képviseleti jog és felhatalmazás birtokában van. Kijelenti továbbá, hogy 
rendelkezik a szerződés tárgya szerinti építési beruházás fedezetével. 

1.2. Vállalkozó kijelenti, hogy olyan vállalkozás, amely a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően bejegyzésre került és rendelkezik azokkal a feltételekkel, szakmai 
jogosultságokkal, amelyek jelen Szerződés viszonylatában jogok és kötelezettségek 
vállalásához és teljesítéséhez szükségesek.  

Képviselője teljes körű törvényes képviseleti joggal és felhatalmazással rendelkezik, a 
megkötött Szerződés a társaságot maradéktalanul jogosítja és kötelezi.  

 
2./  A   SZERZŐDÉS TÁRGYA: 

2.1.  Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Gödöllői Egyesített Palotakerti 
Bölcsőde (Gödöllő, Palotakert 17., hrsz.: 5884/17) külső udvarának felújítását, kialakítását, 
a közbeszerzési dokumentumok, műszaki leírások és a Megrendelő által rendelkezésre 
bocsátott kiviteli tervek alapján.  

 
2.2. A vállalkozói teljesítéshez szükséges anyagokat teljes körűen Vállalkozó biztosítja. 
 
3./   A SZERZŐDÉSES ÁTALÁNYÁR ÉS A FIZETÉSEK RENDJE (ELSZÁMOLÁS)  

3.1. Jelen szerződésben foglalt munkák elvégzésének végleges, a közbeszerzési eljárásban 
elfogadott egyösszegű átalányára nettó …………..- Ft (………………… forint) + 27 
% ÁFA, azaz  

bruttó ……………………..- Ft 

 (……………………………… forint) 
 

3.2.  AZ ÁTALÁNYÁR TARTALMAZZA A SZERZŐDÉSSZERŰEN ELVÉGZETT MUNKA 

ELLENÉRTÉKEKÉNT: 

 a megvalósításhoz szükséges valamennyi építési-, segédszerkezeti-, és ideiglenes 
kivitelezési munka, anyag, eszköz stb. költségét függetlenül attól, hogy az a 
költségvetési kiírásban szerepel-e. 

 a generál-fedezetet, ennek keretében a közvetlen költségek között nem szereplő 
általános költségeket, a tervezett nyereséget, 

 a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, az anyagköltséget, a közvetlen 
gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, valamint a munkadíjat, 

 a kivitelezési munkákat, 

 a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), 

 a Vállalkozó által igénybe vett alvállalkozók munkadíját és költségeit,  

 az átadási eljárás költségeit, 

 bármiféle további dokumentáció készítésének költségét  

 bármiféle bérleti díjat (gépek, irodák, raktárak, stb.), 

 a felvonulási-, munka-, vagyonvédelmi költségeket, 
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 az építési tevékenységhez felhasznált anyagok, energia- és közműszolgáltatás 
költségét, 

 a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, 

 minden – a Szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító 
megvalósításához szükséges – munka ellenértékét, 

 a biztosítás és az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, stb., 

 A megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot. 

 Az építés időtartama alatt szükségessé váló valamennyi segédszerkezet, a 
balesetvédelmi berendezések létesítésének, előállításának költségét, beleértve a 
lebontást és elszállítást is, az organizációs, valamint a bontási munkák költségeit.  

 A megvalósulási dokumentáció költségét. 

 A durva és finom takarítás költségét 

 A minőségbiztosítással kapcsolatos összes költséget. 

 
A Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozási díj 
meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű 
rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).  

A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé 
váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).  

A kikötött vállalkozói díjon (átalányáron) felül a Vállalkozó csak a Megrendelő által külön 
megrendelt és Vállalkozó által elvégzett pótmunkák ellenértékét számolhatja el, a többletmunka 
értékének megtérítésére nem jogosult. A pótmunka besorolásával kapcsolatos Felek közötti 
esetleges vita a teljesítést nem akadályozhatja.  

Minden, a Megrendelő rendelésére elvégzett pótmunkát, vagy elhagyott munkát a szerződésben 
megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni.  

 

4./   A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐI:  

Munkaterület átadása jelen Szerződés teljesítésére: 2017. július 17.  

A Szerződés szerinti teljesítés alapján a  

műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése  

 

Az építési munka egészének tervezett átadása, a műszaki 
átadás átvétel lezárása, a hibajavítások átvétele  

2017. augusztus 20. 
késedelmi kötbér 

terhes határidő! 
 Az új vagy más helyre telepített játszótéri eszközök 
használatbavételéhez szükséges, a játszótéri eszközök 
biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti 
kijelölt szervezet ellenőrző vizsgálat alapján kiállított 
jegyzőkönyv, okirat beszerzése (végszámla benyújtásának 
feltétele) 

2017. augusztus 28. 

 

A Vállalkozó jelen Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, 
kifogástalan minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek 
együttesen feltételei a szerződésszerű teljesítésnek.  

Jelen Szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti, hogy a kézhez vett műszaki dokumentációt, 
kiviteli terveket, körültekintően ellenőrizte és mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajánlata teljes 
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körű. A jelen szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely 
a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a tőle elvárható 
szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 
  b 
A Vállalkozó műszaki előteljesítésre jogosult. 
 
Ajánlatkérő a teljesítési határidő tarthatósága érdekében javasolja Vállalkozónak, hogy már a 
kivitelezés közben, a játszóeszközök telepítése előtt kérjen (közbenső) konzultációt a játszótéri 
minősítést végző cégtől, hogy az észrevételeik alapján történjen a játszótéri elemek telepítése, ne 
legyen szükség utólagos korrekcióra. 

 

5./  SZÁMLÁZÁS, FIZETÉS 

5.1.  A kifizetés utólag történik, a szerződésszerű teljesítés és a jogszabályoknak megfelelő számla 
alapján, az alábbiak szerint: 

 
Vállalkozó 1 darab előlegszámla és legfeljebb 1 darab részszámla és 1 darab végszámla 

benyújtására jogosult.  
 
Amennyiben a Vállalkozó igényli, Megrendelő a munka megkezdéséhez az áfa nélkül számított 

teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 5%-ának megfelelő összegben előleget biztosít a vállalkozási 
szerződésben rögzített feltételekkel, az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor. Az 
előlegbekérő benyújtására a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési 
munkaterület átadását követő 15 napon belül történik.  

 
A részszámla esedékessége: az építési kivitelezési munkák szerződésszerű elvégzését követően, a 

Megrendelő képviselője és a műszaki ellenőr által aláírt teljesítési jegyzőkönyv alapján. A 
részszámla összege legfeljebb a teljes ellenszolgáltatás 50 %-a. 

 
A végszámla esedékessége: a fennmaradó építési kivitelezési munkák, valamint a játszótéri 

elemek, automata öntözőrendszer beépítésének szerződésszerű elvégzését, valamint a 
szerződés 11.4. pontjában szereplő dokumentációk Megrendelő részére történő átadását, 
illetve az opcionális rész megrendelése esetén a kertészeti munkák szerződésszerű elvégzését, 
a sikeres műszaki átadás-átvételt követően, a Megrendelő képviselője és a műszaki ellenőr 
által aláírt teljesítési jegyzőkönyv alapján. Összege: A teljes ellenszolgáltatás összegéből az 
előleg és a részszámla kifizetését követően fennmaradó összeg (az opcionális tétel 
megrendelése és szerződésszerű elvégzése esetén az arra megajánlott összeg is). 

 
A számlák kiegyenlítése a hatályos ÁFA törvény figyelembevételével történik, a Kbt. 135. § 
(3) bekezdése, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet idevonatkozó rendelkezései szerint. A 
számlák kiegyenlítésére a Megrendelő képviselője és a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést 
követően átutalással kerül sor, az adott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. 
Alvállalkozói igénybevétel esetén az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a 322/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 32/A. §-a szerint teljesíti.  
 

5.2. A számla benyújtásának címe:  

Gödöllő Város Önkormányzata 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. 

 
5.3.   Figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (6) 

bekezdésében foglaltakra az Art. 36/A. § (1) bekezdése szerint, a havonta nettó módon 



7 
 

számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél Megrendelő abban az esetben fizethet, ha 
a Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 
napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a Vállalkozó a 
kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

 
Az Art. 36/A. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó jelen közbeszerzés teljesítéséhez 
kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződése esetén köteles az alvállalkozót a 
szerződésben tájékoztatni arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § 
hatálya alá esik. 

 
5.4.  Fizetési késedelem esetén Vállalkozó jogosult a szerződés megkötésekor hatályos Ptk. 

szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni Megrendelővel szemben. Felek kijelentik, hogy 
amennyiben Megrendelő fizetési késedelme a 20 napot meghaladja, úgy az a 12.1. pont 
szerint súlyos szerződésszegésnek minősül. 

5.5. Az elkészült munkákról a Felek közösen teljesítésigazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, 
amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a Szerződéstől való esetleges eltérést. Az esetlegesen 
felmerült pótmunkák elkészültét is teljesítésigazoló jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A Felek 
által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja. 

5.6. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem 
fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; továbbá a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.  

 
5.7. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően Megrendelő a következő szabályok szerint fizeti ki a 
szerződésben foglalt ellenértéket: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek 
nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 
ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles 
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora 
összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy 
állítsák ki ezen számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki 
számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés 
mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként 
szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése 
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben 
foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait 
vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az 
ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél 
megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes 
összeget az alvállalkozónak); 



8 
 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés 
ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként 
szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 
36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét 
nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi, és az akkor illeti meg 
az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy 
szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak 
egy részére; 

 
6./ JÓTÁLLÁS ÉS FELELŐSSÉG: 
 
6.1. A Felek megállapodása, a Vállalkozó vállalása alapján a jótállás időtartama …. hónap. 
Opcionális tétel megrendelése és kivitelezése esetén jótállás a kertészeti munkákra: 1 év.  
 
 
6.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a nettó szerződéses ellenérték 5-5 %-ának megfelelő 

mértékben teljesítési és jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére.  

 

6.3. Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a szerződés megkötésekor bocsátja rendelkezésre és a 
szerződés aláírásától kezdődően a műszaki átadás-átvétel lezárásának napjáig terjedő 
időtartamra fenntartja és biztosítja. A teljesítési biztosíték a szerződés teljesítését biztosítja, 
a Megrendelőt illeti meg, ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében 
felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. 

 A nettó szerződéses ellenérték 5 %-át kitevő jólteljesítési biztosítékot a jótállási 
kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, mely a műszaki átadás-
átvétel lezárásának napja. A jólteljesítési biztosíték a Vállalkozó jótállási kötelezettségeinek 
teljesítését biztosítja az ajánlatban vállalt jótállás időtartamára és mértékére. A jólteljesítési 
biztosítéknak a kivitelezés lezárását követő, a műszaki ellenőr és a Megrendelő képviselője 
által igazolt sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától kell rendelkezésre állnia s jótállási 
kötelezettség időtartamának lejártától számított 30. naptári napig. Az érvényes jólteljesítési 
biztosíték rendelkezésre állása a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáról rendelkező 
jegyzőkönyv aláírásának a feltétele.  

 
6.4. A jótállási és szavatossági időn belüli meghibásodás esetén a Megrendelő – az észleléstől 

számított 3 naptári napon belül értesíti a Vállalkozót, és a Felek az észrevétel 
kézhezvételétől számított 2 napon belül egyeztetést tartanak. A hiba jellegétől függően – 
amennyiben a hiba kijavítása azonnali intézkedést tesz szükségessé, akkor haladéktalanul, 
egyéb esetekben 15 napon belül – köteles a Vállalkozó a hibát kijavítani. 

7./     VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS:  

A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a szerződés megkötésének 
időpontjától a birtokba-adás lezárásának időpontjáig. A Vállalkozó köteles biztosítani a 
Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely a kivitelezéssel 
kapcsolatban felmerülő, továbbá harmadik személynek okozott személyi sérülések, dologi károk, 
valamint ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.  

A Vállalkozó nyertes Ajánlattevőként jelen szerződés hatálybalépésének időpontjára köteles az 
alvállalkozók keresztfelelősségét is magába foglaló építés-szerelési biztosítást, C.A.R. biztosítást 
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kötni, illetve meglévő biztosítását kiterjeszteni és érvényben tartani a Vállalkozási Szerződés 
teljesítésének biztosítására, mellékelni a biztosítási kötvény hatályát, felelősségi körét és 
érvényességét igazoló Biztosítói nyilatkozatot, amely tartalmazza a szerződés tartalmának 
biztosítási fedezetét. A felelősségbiztosítás mértéke: éves kárösszege legalább 10 millió forint, a 
káresemény összege legalább 5 millió forint. 

A biztosításokat a Vállalkozónak első osztályú biztosítóval kell megkötnie, kedvezményezettként 
a Megrendelőt megjelölve. 

Ha a beruházással kapcsolatosan olyan esemény következik be, amely kárt, vagy sérülést 
eredményez, abban az esetben a Vállalkozó haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt és a 
Megbízottját, valamint a szükséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztosítási feltételek 
érvényesítésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vállalkozó kárenyhítési kötelezettsége. 

A Vállalkozó köteles érvényben tartani a biztosítást mindarra, amiért felelős.  

Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a kötvény(ek)ben előírt feltételeknek, az szerződés 
megszegésének minősül és annak következményeit vonja maga után. 
 

8./ A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:  

A MEGRENDELŐ JOGOSULT ÉS KÖTELES: 

 a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni; 

 az elvégzett munkát ellenőrizni; 

 az E építési naplót megnyitni és ellenőrizni, 

 a beépítésre kerülő anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kiválasztásában részt 
venni;  

 kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a készre jelentés alapján, a készre jelentés 
kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül; 

 javaslatot tenni a munkák bármely részének, bármilyen technológiai vagy időbeli sorrend 
szerint megvalósítására, megváltoztatására; 

 a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni; 

 az igazoltan elvégzett teljesítések pénzügyi elszámolását ellenőrizni, 

 a teljesített munka ellenértékét szerződés szerint kifizetni; 

 a Vállalkozóval mindenkor együttműködni; 

 alapos indok(ok) alapján kifogásolni a Vállalkozó alvállalkozóit, helyszíni személyzetét, 
valamint az ajánlattól eltérő, vagy eltérően alkalmazott technológiát, eszközeit; 

 ha a jelen szerződésben rögzített munkát a Vállalkozó írásbeli felszólításra nem végzi el, a 
kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem javítja, illetve nem pótolja a felszólítás 
kézhezvétele után lehetőség szerint haladéktalanul, abban az esetben a felmerülő 
felelősségeket és károkat a Megrendelő a Vállalkozóra áthárítja. A munka elvégzésének 
határideje a szakmai előírások szerinti határidő, a munka megkezdésének napja a felszólítás 
kézhezvételétől számított legkésőbb 3. munkanap. 

 

9. / A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: 
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A Vállalkozó szavatolja, hogy a vállalkozási tevékenységének eredményeként megvalósuló 
beruházás a jelen szerződés rendelkezéseinek, a műszaki dokumentációban foglaltaknak, valamint 
az általános szakmai szokásoknak teljes körűen megfelel. Szavatol azért, hogy I. osztályú 
minőségű munkát végez. Az I. osztályú minőségű munkán a Felek a kifogástalan, hiba és 
hiánymentes vállalkozói teljesítést értik. A felhasznált, beépített anyagok tekintetében is vállalja a 
kifogástalan minőséget. A Vállalkozó teljes felelősséget vállal az általa végzett tevékenységek 
szakszerűségéért. 

 

VÁLLALKOZÓ JOGOSULT ÉS KÖTELES: 

 a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésére való alkalmasságát 
megvizsgálni, a munkavégzésre alkalmas állapotot fenntartani, a jelen Szerződés keretein belül.  

 a Szerződés teljesítésének megkezdéséhez szükséges – jogszabályokban a Kivitelező számára 
előírt– hatósági, szolgáltatói bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése előtt meg kell tenni, 
Megrendelő részére dokumentálni, és a bejelentéseket az e-Építési Naplóban rögzíteni. 

 a munkaterület átvételét követően, a munkálatok megkezdését megelőzően munka- és 
balesetvédelmi, valamint környezet- és tűzvédelmi, vagyonvédelmi oktatást tartani, és ennek 
tényét az e-Építési Naplóban rögzíteni.  

 a vonatkozó szakmai- és általános törvényi, rendeleti előírások betartásával a kivitelezést 
elvégezni.   

 a játszótéri eszközök telepítését, áthelyezését a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet előírásainak betartása mellett elvégezni. Alkalmazandó 
szabványok: az MSZ EN 1177 Ütéscsillapító játszótéri talajok és az MSz EN 1176-7 Játszótéri 
eszközök 7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítás. Vállalkozó 
feladata a gyártói megfelelőségi nyilatkozatok beszerzése és az új vagy más helyre telepített 
játszótéri eszközök használatbavételéhez szükséges, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti kijelölt szervezet ellenőrző vizsgálat megrendelése, a 
kiállított jegyzőkönyv, okirat beszerzése. 

 a szerződésben meghatározott tartalommal és hibamentes, kifogástalan minőségben, illetve az 
egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően a rendeltetésszerű 
használatot biztosító minőségben hiba és hiánymentesen a szerződött munkát elvégezni; 

 az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a műszaki átadás-átvétel 
lezárásig az e-Építési Naplót vezetni; 

 biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet, 
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy állandó jellegű; 

 a munkaterületet biztonságosan őrizni; 

 biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi 
rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremteni, a jogszabályokban 
előírt Munka- és balesetvédelmi tervet elkészíteni, Építési Naplóhoz mellékelni és betartani. 

 a kivitelezés során és az építési helyszínen csak szerződéssel, illetve bejelentett munkahellyel 
rendelkező személyek dolgozhatnak. Ezzel kapcsolatban minden kötelezettség és felelősség 
Vállalkozót terheli. 

 a különböző építőanyagok, szerelvények, illetve berendezési tárgyak származási helyét, 
minőségtanúsítását, alkalmazástechnikai leírását, garancia- és jótállási dokumentumait, valamint 
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márka azonosítását hitelt érdemlő dokumentumokkal naprakészen igazolni, továbbá az átadási 
dokumentáció részeként Megrendelő részére átadni. 

 biztosítani (költségtérítés nélkül) a Megrendelő és Megbízottja számára, hogy bármely 
időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a 
munkavégzés folyamatát, helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb. 
minőségét, gyártási helyszínét, fázisait. 

 az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségét és fajtáját az építési 
naplóban folyamatosan vezetni, 

 a hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, hogy azok ellenőrzéseket végezhessenek a kiadott 
engedélyekkel kapcsolatban. 

 a megfelelő időben és módon lehetővé tenni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, 
amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek. 

 a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet, termék, berendezés minőségi 
megfelelőségének vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, annak 
költségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendelő és a Megbízottja által elrendelt bontást, 
vagy cserét haladéktalanul, saját költségén elvégezni. 

 a Megrendelővel és Megbízottjával a készre jelentést írásban közölni. 

 a dokumentált minőségtanúsítványokat, mint az építkezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az 
építkezés végéig megőrizni, és a szerződés lezárásával egyidejűleg a Megrendelőnek átadni. 

 ideiglenes építéshelyi berendezéseket saját költségére felépíteni és azokat elbontani, elszállítani 
legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásáig.  

 a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakarítani, a munkaterületet 
tisztán tartani, a csapadékot elvezetni, az építkezés biztonságos és kulturált megközelíthetőségét 
biztosítani, az építési területet, valamint az építés, szállítás során használt, csatlakozó utakat 
(telekhatáron kívül is) rendben, tisztán tartani; 

 az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz 
történő – elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó a kötelezett, 

 a befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészek esetében az eltakarási munkálatok 
megkezdését legalább 5 munkanappal megelőzően a Megrendelőt és Megbízottját értesíteni és 
lehetővé tenni a számára, hogy azokat megvizsgálja, megmérje és észrevételeit Építési Naplóban 
rögzítse. Ha a Megrendelő ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó jogosult a 
munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel 
tartozik. 

 állandó – megfelelő szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező, jogszabály 
szerinti névjegyzékben szereplő – felelős műszaki vezetője által biztosítani minden szükséges 
helyszíni felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák kivitelezése és próbaüzemeltetése 
folyamán, valamint utána annyi ideig, amennyit a Megrendelő és Megbízottja szükségesnek tart a 
Szerződésben rögzített Vállalkozói kötelezettségek megfelelő teljesítése érdekében.  

 a garanciális, vagy szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrendelő által jelzett hibák, illetve 
hiányosságok kijavításához, elhárításához a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. 

 Az elkészült rész- és befejezett munkák minőségének megőrzését és tisztántartását biztosítani 
kell. 
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10./  ÉPÍTÉSI NAPLÓ: 

10.1. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve köteles az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint folyamatosan 
elektronikus Építési Naplót vezetni az Alvállalkozói Építési Naplókkal. Köteles továbbá a 
teljesítés során keletkező, és a jelen Szerződésben előírt dokumentációkat folyamatosan az 
építkezés helyszínén tartani. 

10.2.  A szerződő Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetőségüket (név, 
cím, közvetlen elérhetőség, telefon, e-mail) kötelesek a Naplóban feltüntetni. Az Építési 
Naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, utasítások stb. bejegyzésre kizárólag a 
megnevezett személyek jogosultak. 

10.3.  MEGRENDELŐ KÉPVISELŐI:  
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA nevében eljáró  
GÖDÖLLŐI  POLGÁRMESTERI HIVATAL Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.  

  
Képviseli: 
Szerződéses kérdésekben:  dr. Kálmán Magdolna irodavezető 
 Tel: 28/529-153 
 e-mail: kalman.magdolna@godollo.hu 
  
Szakmai kérdésekben: Mészáros Judit főépítész 
 Tel.: 06/20/510-0667 
 e-mail: foepitesz@godollo.hu 
 NÜJ szám: 512631008 
 
 Varga Gábor - beruházó mérnök 

 Tel:06/20-343-1119 
 e-mail: varga.gabor@godollo.hu 
 NÜJ szám: 492377718 
 
 Stark Jenő – műszaki ellenőr 
 Tel:06/30-343-4546 
 e-mail: starkjenohesta@t-online.hu 
 NÜJ szám: 388145596 

 
 
10.4. VÁLLALKOZÓ KÉPVISELŐI:  

    – felelős műszaki vezető 

 Tel: 
 e-mail: 
 NÜJ szám:  

      
10.5. A Megrendelő az utasításait elsősorban az Építési Naplóba történő bejegyzéssel közli a 

Vállalkozóval.  

Az Építési Naplót a Megrendelő a Megbízottja útján hetente legalább 1 alkalommal 
ellenőrizni köteles. 

Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy Képviselője az Alvállalkozók Építési 
Naplójába bármikor betekintsen. 

mailto:kalman.magdolna@godollo.hu
mailto:foepitesz@godollo.hu
mailto:varga.gabor@godollo.hu
mailto:starkjenohesta@t-online.hu
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A kivitelezés során előre nem látható okból felmerült műszaki pontosítási igényeket a 
Vállalkozónak a Megrendelő képviselőjével kell egyeztetni.  

Az Építési Naplóban az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-
átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét és 
befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket, stb. rögzítik. 

Az Építési Naplót a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a feleknek 
alá kell írnia.  
 

11./ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS: 
11.1. A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a  

 megtekintést, 

 szemlét, 

 bejárást, 

 Szerződésnek való megfelelőség ellenőrzését, 

 dokumentálást. 
          A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Felek elvégzik mindazokat a vizsgálatokat, 
amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek. 
 
11.2. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy 

 a munka a jelen Szerződés és annak mellékleteiben meghatározott 
követelményeknek, hatósági előírásoknak, a jogszabályokban, szabványokban 
előírtaknak, valamint – az esetlegesen menet közben – elrendelt a Megrendelői 
módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen, esztétikailag kifogástalan 
állapotban elkészült. 

11.3. A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni a 
Megrendelőnek 2 példány átadási dokumentációt. 

11.4. AZ ÁTADÁSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMAZZA (Vállalkozó készíti): 

 a beépített termékek TÜV, vagy azzal egyenértékű megfelelőségi tanúsítványait, 
műbizonylatait, 

 az új játszótéri eszközök gyártói megfelelőségi nyilatkozata/tanúsítványa 

 az új vagy más helyre telepített játszótéri eszközök használatbavételéhez szükséges, 
a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti 
kijelölt szervezet ellenőrző vizsgálatáról kiállított jegyzőkönyv, okirat 

 üzemeltetési, használati és karbantartási utasításokat,  

 mérési jegyzőkönyvek, megfelelőségi igazolások, stb., 

 szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek, 

 jótállási dokumentumokat, a beépített szerelvények, berendezések, egyéb tartozékok 
jótállási jegyét, a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, 
telefonszáma), 

 a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői 
nyilatkozat, kivitelezői nyilatkozat 

 hulladék-nyilvántartó lap, 



14 
 

 a közreműködő Alvállalkozók listája a közreműködés lényeges adataival, 

 minden olyan levelezés, jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban 
információkkal bír a későbbi, esetleges vitás kérdések eldöntésére, illetve az 
üzemeltetési, karbantartási munkák elvégzésére üzemeltetési, használati előírások és 
feltételek könyvei. 

12./ SZERZŐDÉSSZEGÉS: 
 
12.1. A MEGRENDELŐ SZERZŐDÉSSZEGÉST KÖVET EL, HA 

 igazolt, befogadott Vállalkozói számla teljesítése során fizetési késedelembe esik. 

 

12.2. A VÁLLALKOZÓ SZERZŐDÉSSZEGÉST KÖVET EL, HA 

 késedelmesen teljesít,  

 hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a 
törvényben és e Szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, vagy ha a 
szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a jogszabályokban és a 
Szerződésben meghatározott tulajdonságok, 

 a Szerződés a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul. 

 

12.3. SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETÉN a Vállalkozó az alábbi kötbér megfizetését vállalja: 

 késedelem esetén, a késedelem napjától számított, a nyertes ajánlattevő vállalása szerint 
(legalább a nettó szerződéses ellenérték 0,3 %-nak, legfeljebb 0,7 %-nak megfelelő 
összeg/nap) naponta, összesen legfeljebb a nettó szerződéses ellenérték 10 %-a. A 
késedelmi kötbér az építési-kivitelezési munkáknak az ajánlattételi felhívás III.3.1. 
pontjában megjelölt befejezési határidejéhez kötődik. 

 hibás teljesítés esetén: a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a nem szerződésszerű 
teljesítéssel érintett napokra a nettó szerződéses ellenérték 1%-a/naptári nap, 
maximum a nettó szerződéses ellenérték 15%-áig. 

Jogosult a Megrendelő a Szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy az elállásra, ha a 
Vállalkozó a Megrendelő többszöri felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt, vagy 
hiányolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pótolja a megadott határidőn belül. 
 
Megrendelő a fentiekben meghatározott jogait a Szerződés még nem teljesített részére, vagy 
abban az esetben, ha a Szerződés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítése 
nélkül rendeltetésszerűen nem, vagy csak viszonylag magas költséggel, azaz nem 
gazdaságosan használhatók fel, az egész Szerződésre nézve gyakorolhatja. 
Fenti esetben a Megrendelőnél megmaradó szolgáltatások tekintetében a Megrendelő és a 
Vállalkozó, a Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített munkákat, a teljes szerződéshez 
viszonyítva 60 napon belül felméri, kiértékeli és köteles a Vállalkozóval elszámolni. 

 
12.4. Megrendelő jogosult a Szerződés felmondására,  

amennyiben  a Vállalkozó közbeszerzési eljárás keretében elfogadott ajánlatában bemutatott 
műszaki- és/vagy pénzügyi alkalmassági feltételei a Szerződés teljesítése során negatívan, az 
alkalmatlanság irányában változnak,  
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a Vállalkozó tartósan fizetési késedelembe esik (köztartozások, szolgáltatók, Alvállalkozók, 
Beszállítók felé), csődbe jut, felszámolják, stb., tehát a jelen Szerződés teljesítése veszélybe 
kerül, vagy ellehetetlenül.  
Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére 
tarthat igényt. 
Ha egyúttal, a Vállalkozó részéről szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az 
elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is. 
 

12.5. A közbeszerzési törvényen alapuló szerződéses kötelezettségek 
Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 
elállhat, ha:  
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;  
b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként 
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg 
a 139. §-ban foglaltaknak; vagy  
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.  
A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
(Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 
volna zárni a közbeszerzési eljárásból.  
Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha  
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel.  
A felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 
13./ MENTESÜLÉS A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI ALÓL: 
Mentesülnek szerződő Felek a szerződésszegés következményei alól, ha: 

 bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő Fél nem szerződésszerű teljesítésére 
vezethető vissza, 

 bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis maior miatt nem tudják teljesíteni. Vis maior 
esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott Fél a másik szerződött Felet a vis maior 
beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. 

Nem mentesülnek szerződő Felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, 
ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményre vezethető vissza, azonban ez a körülmény 
a szerződésszerű teljesítést akadályozta, vagy megnehezítette, de nem lehetetlenítette el.   
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14./ EGYÜTTMŰKÖDÉS, EGYÉB FELTÉTELEK: 

14.1. A Vállalkozónak mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással 
szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb 
védett jog megsértése miatt felmerülne. 

14.2. A Vállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes és 
hatályos jogszabályi előírásokhoz, továbbá teljesítenie kell a Megrendelő jelen Szerződésben 
megnevezett képviselőinek utasításait.  

Az előírások durva, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a 
Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés területéről eltávolítani és más 
alkalmas személyekkel pótolni. 

14.3. Felek hetente azonos munkanapon kooperációs egyeztetést, bejárást tartanak.  

Az egyeztetés időpontjait, helyszíneit, a meghívottak körét Felek a munkaterület átadása 
alkalmával, illetve a kooperációk során az Építési Naplóban rögzítik.  

A kooperációs egyeztetésen felvett jegyzőkönyvek Építési Napló-bejegyzésnek tekintendők, 
és a Napló elválaszthatatlan mellékleteit képezik. 
 

15./ A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK: 
 
15.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés mindkét Fél aláírásával és az előírt 

mellékletek csatolásával lép hatályba, melyek együttes feltételek.  

15.2. Felek jelen Szerződést és mellékleteit áttanulmányozták, egyeztették és azt, mint ügyleti 
akaratuknak megfelelő megállapodást cégszerű aláírásukkal igazolják és léptetik hatályba. 

15.3. Jelen Szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a Felek elsődlegesen tárgyalások útján 
kötelesek rendezni, mediátori közreműködést nem vesznek igénybe. Ennek sikertelensége 
esetén a vitás kérdések rendezésére a Felek a Polgári Perrendtartás általános szabályai 
szerinti Bíróság illetékességét kötik ki. 

15.4. Jelen Szerződés tekintetében és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Kbt., a Kbt. 
végrehajtási rendeletei, valamint a Kbt.-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvben, továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak az 
irányadók. 

 

Jelen Szerződés öt (5) eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 2 példány a 
Vállalkozót illeti meg.  

 

Gödöllő, 2017. ……….. ”  ”  

………………………………………. ………………………………………. 

Megrendelő képviseletében: Vállalkozó képviseletében: 

Dr. Gémesi György polgármester ügyvezető 
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