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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
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VÍZGÉPÉSZETI MUNKÁIHOZ 

 

A 253/1997. (XII.20.) sz. kormányrendelet, valamint a 45. és 46./1997. (XII.29.) KTM. 

rendeletek alapján mint tervező kijelentem, hogy a terveket az ide vonatkozó általános 

érvényű hatósági előírásoknak, tűzvédelmi és munkavédelmi rendeleteknek, országos 

és ágazati szabványoknak és műszaki előírásoknak figyelembevételével készítettem el. 

A tervezett megoldások az általános érvényű szakhatósági előírásoknak, közművek 

követelményeinek megfelelnek, azoktól eltérés nem vált szükségessé. 

A tárgyi kiviteli tervdokumentáció megfelel a szakminisztériumok által kiadott és 

érvényben lévő rendeleteknek, utasításoknak, előírásoknak, tűzrendészeti 

követelményeknek, az országos (MSZ) és ágazati (szakmai) szabványoknak. 

A dokumentáció tartalma megfelel az érvényben lévő munkavédelmi és egészségügyi 

előírásoknak, továbbá az illetékes szakhatósági, illetve közművek előírásainak, azoktól 

eltérés nem vált szükségessé. 

 

TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT 

a 

GÖDÖLLŐ, „RÖNKVÁR” JÁTSZÓTÉR ÉS KÖRNYEZETÉNEK 

MEGÚJÍTÁSA – I. ÜTEM 

VÍZGÉPÉSZETI MUNKÁIHOZ 

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, 

egyéb jogszabályok és szabványok rendelkezéseinek megfelelően kijelentjük, hogy a 

tervdokumentáció a létesítményre és üzemeltetésre vonatkozó, a tervezéskor 

érvényben lévő jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások 

alapján készült. 



Munkavégzésnél a munka irányításáért felelős vezetőt kell kijelölni, akinek személyét a 

munkát végzők tudomására kell hozni. 

A munka megkezdése előtt a munkát irányító személyi felelős vezető köteles a munkát 

végzőkkel ismertetni az elvégzendő tevékenységet, felhívni a dolgozók figyelmét a helyi 

veszélyforrásokra. 

A munkaterületen csak a munkát végző illetve ellenőrzésre jogosult személyek 

tartózkodhatnak. 

A munkavégzés során az előírt egyéni védőfelszerelések használata kötelező. Az 

anyagmozgatási munkáknál az érvényben lévő súlynormákat, szervezési előírásokat 

(csoportos anyagmozgatás) szigorúan be kell tartani. 

A munka megkezdése előtt a munka- illetve segédanyagok, valamint a védőeszközök 

állapotáról a munkát végzőnek meg kell győződni. 

Csak kifogástalan minőségű munka-, segédanyagot, valamint védőeszközöket lehet 

használni. 
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A tárgyi kiviteli tervdokumentáció készítése során a vonatkozó rendeletekben, 

szabványokban, technológiai utasításokban előírtakat betartottam, azoktól való 

eltérésre nem volt szükség. 

A tervezett létesítmény az érvényes környezetvédelmi előírásoknak (21/1986 (VI.2.) MT. 

sz. rendelet, 4/1986 (VI.2.) OKTH sz. rendelkezés) megfelel. 

A tervtől való esetleges eltéréshez a tervező hozzájárulását be kell szerezni. 

 

 

Budapest, 2018. március 20. Drobni Gergely 

tervező 

VZ 11-0941 
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Bevezetés 

Gödöllő Város Önkormányzata a „Rönkvár” játszótér és környezetének rekonstrukcióját 

határozta el. A beruházás koncepció kertészeti kiviteli tervét Objekt Tájépítész Iroda Kft. készíti. 

Jelen műleírás a zöldfelületek kerti csap hálózat kialakítását és ivókút elhelyezését tárgyalja. 

 

Meglévő állapot ismertetése 

Tervezési terület jelenleg nem rendelkezik felszíni vízvételi lehetőséggel. Felszín alatti ivóvíz 

bekötés a helyi vízi közmű szolgáltató (Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.) közmű térképe alapján 

a Szent János utca alatt futó ivóvíz gerinc vezetékről ki van építve. A helyszíni bejárás során a 

vízbekötési pont tényleges helyét nem sikerült meghatározni. Szolgáltató tájékoztatása szerint: 

ha létezik is a bekötő vezeték, akkor az még horganyzott acél csővezetékből épült meg, amit 

műszakilag indokolt műanyag (PE) vezetékre kicserélni. A kivitelezési feladat része a bekötő 

vezeték végleges lezárása, új bekötő vezeték kiépítése. 

 

Ivóvíz ellátás 

A Duna Menti Regionális Vízművek tájékoztatása szerint a terület bekötéssel rendelkezik. 

Azonban annak pontos helye és mérete nem biztos. A kerti csap hálózat és az ivókút 

megtáplálást a tervezett helyszínrajzba és a meglévő közművektől szükséges védőtávolsággal 

elhelyezhető új vízmérő aknában egy d20-as vízmérőről, d32-es bekötő vízvezetékkel tervezzük 

biztosítani. Az új bekötő vezetéket a Szent István utca túlsó oldalán futó hálózati vízvezetékről 

tervezzük kiépíteni. Útpálya keresztezése a burkolat megbontása nélkül, a pályaszerkezet alatti 

átfúrással történik. A későbbiek során az Önkormányzat a területre automata öntözőrendszer 

kiépítését tervezi. Előre láthatólag ekkor a jelenleg tervezett vízmérő órát nagyobbra kell 

cserélni. Aminek pontos méretét az öntözés tervek elkészítése során lehet megmondani. 

 

Kerti csap hálózat vízigény: 2,0m3/nap  0,33l/s 

Ivókút vízigény:   0,3m3/nap  0,035l/s 

 

A tervezett vízmérő feltételezett vízbekötéstől délkeletre, a Szabadka utca felé eső részen a 

kerítéstől 50cm-re tervezzük elhelyezni. A 1,00x0,80x1,20m belméretű vízmérő aknába 60x60-

as fedlapon és hágcsón lehet lejutni. A vízmérő elé elzáró szerelvényt, utána visszacsapó 

szelepet, elzáró szerelvényt és leürítő szerelvényt tervezünk. A vízmérőakna tervezett 

kialakítását a VG-02 tervlap tartalmazza. 

A kerti víz fogyasztók részére a vízmérő aknától egy d40 PE 100V: SDR11 PN 10 gerinc vezetéket 

építünk ki 120fm hosszban fagyhatár felett vezetve. A gerinc vezetékre az ivókút d25-ös, a kerti 

csapok d32-es ágvezetékkel csatlakoznak. A vízmérőaknában a vízmérő után egy ürítő 

gömbcsapot helyezünk el a vízhálózat kifúvatására és leeresztésére. A kerti hálózatot első 



sorban kompresszoros kifúvatással kell vízteleníteni, a vízmérő aknától az egyes kerti csapok 

irányába. A vízmérő aknába a kerti vezeték hálózat vizét leengedni balesetveszélyes és tilos. 

Az ivókút gravitációs víztelenítésére az ivókút előtt egy felszín alatti ürítő fagycsapot helyeztünk 

el. Ennek megnyitásával az ivókútból a víz gravitációsan leürül. 

A vezeték építésekor, a vezeték fölött 30 cm – rel kék színű „VÍZMŰ” feliratú jelzőszalagot kell 

fektetni. A vezetéket 10cm-es homokágyban kell vezetni. A tervezett nyomvonal több meglévő 

közmű vezetéket keresztez, illetve megközelít. Közmű keresztezést az érvényes szabványok 

szerint kell kivitelezni. 

A terület kézi locsolásának biztosítására 5db d1”-os kerti csapot helyeztünk el. Ezekre 

csatlakoztatott 20m-es hajlékony tömlővel a teljes terület belocsolható. A kerti csapok a 

gerincvezetékre d32-es ágvezetékkel csatlakoznak. A téli fagyok beállta előtt a kerti csapokat 

vízteleníteni kell kompresszoros kifúvatással. Ennek csatlakozási pontja a vízmérő aknában 

elhelyezett tömlővéges ürítő csap. 

 

Csurgalék vizek elvezetése 

Az ivókút használatából keletkező csurgalék vizeket az ivókút részét képező rácsos folyóka gyűjti 

össze. Innen egy d110 KG PVC gravitációs csurgalékvíz vezetéken keresztül vezetjük a zöld 

felületben elhelyezett szikkasztóig. A szikkasztó 1,0x1,0x1,0m-es coulé kaviccsal feltöltött és 

geotextíliával bélelt kilakítású, 30cm földtakarással. 

A vezeték építésekor, a vezeték fölött 30 cm – rel kék színű „VÍZMŰ” feliratú jelzőszalagot kell 

fektetni. A vezeték fektetésekor ügyelni kell a tokok folyásiránnyal szemben történő 

beépítéséről, illetve a befogadó irányába történő minimum 5 ‰-es lejtés folyamatos 

biztosításáról. 

 

Földmunka, dúcolás:  

A kivitelezés megkezdését a területi közműszolgáltatóknál be kell jelenteni. A közművezetékek 

pontos helyét a közműszolgáltatóval egyeztetni kell! 

A munkaárok mélysége minimum 1,00 m, szélessége min. 1,00 m. A dúcolásra a kivitelezés előtt 

a kiválasztott építési és dúcolási technológia ismeretében az ahhoz illeszkedő statikai 

számításokkal igazolt dúcolási tervet kell készíteni. 

Útpálya alatti átfúrást szakkivitelező céggel kell elvégeztetni. Az indító és fogadó gödör méretét 

a kivitelező cég határozza meg, az általa használt rendszer igényei alapján. 

Ha a földmunkát nem követi azonnal a csőfektetés, a tervezett fenékszint felett 20 cm-rel abba 

kell hagyni a kiemelést és azt csak közvetlenül a csőfektetés előtt szabad kiemelni. 

A lefektetett vezetékeket, a kötések szabadon hagyása mellett kell visszaterhelni, hogy a 

nyomáspróba alatt a csőkötések ellenőrizhetők legyenek. 



Földmunka fokozott figyelem mellett, csak kézi erővel végezhető! Fagyveszélyes időszakban a 

munkaárok tervezett mélységét csak olyan hosszban lehet kiemelni, amelyen a csövek és 

szerelvények a fenék megfagyása előtt beépíthetők. A csöveket fagyott talajra fektetni tilos! 

Előre nem ismert földalatti létesítmények fellelése esetén a gépi munkát azonnal meg kell 

szüntetni és az építtetőt, valamint a tervezőt haladéktalanul értesíteni kell. 

A műanyag csövek alá 10 cm-es homokágyat terveztünk. A visszatöltött talaj tömörítését 

rétegesen kell elvégezni. A vezetékfektetést követően, a vezetékek mellett és felettük 0,5 m – 

es magasságig Trg: 85 % - os talajtömörséget kell biztosítani, 0,5 m felett Trg: 90 % - os 

talajtömörség kívánatos.  

A munkák befejezését követően, a kivitelező köteles a környezetet az eredeti állapotnak 

megfelelően helyreállítani. 

 

Közműkeresztezések 

A kivitelezés megkezdését a területi közműszolgáltatóknál be kell jelenteni. A közművezetékek 

pontos helyét a közműszolgáltatóval egyeztetni kell! 

A vezetékek munkaárkainak feltárása során a közműegyeztetésektől függetlenül, kézi feltárást 

és földmunkát kell alkalmazni, az esetleges károk megelőzése érdekében. 

A bekötés kivitelezésénél kutató árokkal szükséges meggyőződni a közművek pontos helyéről. 

A kivitelezés folyamán be kell tartani a vonatkozó szabványok és műszaki irányelvek előírásait. 

 

Nyomáspróba és víztartási próba 

A megépült ivóvízvezetéket szabályszerű nyomáspróbának kell alávetni. 

A nyomáspróba értéke : P(próba)=P(üzemi) × 1,5 + 1,0 bar  

A próbanyomást előírásszerűen kell végrehajtani, a biztonságtechnikai követelmények szigorú 

betartása mellett.  

A csatorna üzembe helyezése előtt meg kell győződni a lejtés folyamatosságáról, illetve a 

kötések víztömörségéről. 

 

Egészségvédelmi előírások 

Az elkészült ivóvízvezetéket fertőtleníteni kell az „MSZ 15286:1999 Ivóvízellátás. Csővezetékek 

tisztítása és fertőtlenítése” c. szabvány szerint. Csírátlanítás előtt a vezetéket át kell öblíteni, 

melyet addig kell végezni, míg teljesen tiszta, látható szennyeződéseket nem tartalmazó víz 

vezetődik le. A csírátlanításhoz nátriumhipoklorid vagy klórmészoldat alkalmazható, melyet a 

vezeték egyik végén kell betáplálni, és ha a legvégső ponton megjelenik a klóros víz, akkor a 

vezetéket le kell zárni. A klóros vizet 14 órán keresztül a vezetékben kell hagyni. A 14 órás 



csírátlanításhoz 1 m3 vízbe 30 gramm aktív klórtartalmú szert kell adagolni, ami célszerűen 

nátrium-hypoklorit vizes oldata. Csírátlanítás után a vezetéket alaposan ki kell öblíteni, amíg a 

víz szabad klórkoncentrációja 0,2 mg/lre csökken. 

A fertőtlenítés hatékonyságát kémiai és biológiai (MSZ 450-3 szerint végzett) vizsgálatok alapján 

kell megállapítani, és a vezeték csak negatív vizsgálati eredmények esetén helyezhető üzembe. 

A fertőtlenítés elvégzését és az alkalmazott módszert dokumentálni kell. 

 

 

 

 

Budapest, 2018. március 20. 

 

Drobni Gergely 

VZ 11-0941 

 


