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TERVJEGYZÉK  

 
 
Z-1 Fakivágási és bontási terv, fakataszter M = 1: 200 

Z-2 Tereprendezési, kitűzési és  

 burkolatarchitektúra terv M = 1: 200 

Z-3 Kertépítészeti terv M = 1: 200 

Z-4 Részlettervek  M = 1: 50 / 20 

 
 

I RATJEGYZÉK  

 
 
Tervezői nyilatkozat 

Műszaki leírás 

 
 
MELLÉKELVE 

Biztonsági és egészségvédelmi terv 

 
Árazatlan költségvetési kiírás 
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TERVEZŐI  NYIL ATKOZ AT  

 
 
 
Tervezés tárgya: Gödöllő, Testőrlaktanya körüli környezetrendezés – II. Ütem 

Gödöllő, Alsó park (Hrsz.: 5869, 5870, 5871/2) 
 

 
Tervfajta:  kiviteli tervdokumentáció 
 
 
Alulírott nyilatkozom, hogy a tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a tervkészítés 

időpontjában hatályos rendeletben foglalt tartalmi követelményeknek, jogszabályoknak, 

hatósági előírásoknak és a tájépítész tervező a Kormány rendeletében meghatározott 

tervezői jogosultsággal rendelkezik. 

 

 

A tervezés folyamán figyelembe vettem az OTÉK és a vonatkozó építési szabályzatot. 

 

 
 
Budapest, 2017. december 
 
 
 
 
Tájépítész vezető tervező: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andaházy László 
K/1 01-5145 

okl. tájépítész mérnök 
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T E R V E Z É S I  T E R Ü L E T  É S  F E L A D A T  

A tervezési terület a Gödöllő, Alsó park Testőrlaktanya körüli parkterület. 
 

Tervezési feladat volt a korábbi ütemhez igazodva a testőrlaktanya kastély felé eső 
bejáratához vezető sétányainak és parkrészletének kialakítása, a kastély épület és az 
étterem épülete közötti udvar rendezése, és a parkhoz és környező utcákhoz való 
kapcsolódás megoldása. 
 

A környezetrendezés két ütemben tervezett, alábbiak szerint: 

I. ütem: a testőrlaktanya felé vezető sétány és a loggia előtti díszburkolat. 

II. ütem: Az előző sétány kikötése a Szabadság út felé és a Testőrlaktanya ls étterem közötti 

udvar rendezése 

 
Jelen tervdokumentáció az II. Ütem környezetrendezési, burkolatépítési, 
növénytelepítési munkáit tartalmazza. 
 
A tervlapon feltüntetésre került az I. ütem határa. 
 
K A P C S O L Ó D Ó  T E R V D O K U M E N T Á C I Ó  

Jelen környezetrendezési tervdokumentáció szervesen kapcsolódik és így együtt kezelendő 

a csapadékvíz elvezetési és a közvilágítási tervdokumentációval. 

 
M E G L É V Ő  Á L L A P O T  -  B O N T Á S O K  

A területek mindegyike a kerület önkormányzatának tulajdonában van.  

A terület gyeppel fedett, a parki részeken megőrzésre alkalmas szépen beállt lombkoronájú 
fák találhatók. Fakivágásra csak egészségügyi okok miatt van szükség. A kivágandó fákat a 
Z-1 sz. tervlapon jelöltük. A két épület közötti udvar jelenleg felújításra szorul, nagyrészt 
szórt burkolattal borított, egy sor juharsarj található benne, melyet kivágásra javaslunk. A 
területen a meglévő növényállományt nagyrészt megtartásra javasoljuk, de a térszervezés 
miatt szükségessé válik egyes cserjefoltok eltávolítása. A főbejárat előtti terülő boróka foltot 
is kivágásra javasoljuk. A parki aszfalt burkolatok cseréje is szükséges, melyet a teljes réteg 
bontásával valósítunk meg. A területen lévő 3db hulladékgyűjtő szintén bontandó. A meglévő 
közvilágítási kandeláberek maradók. 
 

T E R V E Z E T T  Á L L A P O T  –  K Ö R N Y E Z E T R E N D E Z É S  

A tervezett sétányok a parki utak burkolataihoz igazodóan aszfalt fedőréteget kapnak, bazalt 
nagykockakő szegéllyel épülnek. A stabilizált szórt burkolatú utakathorganyzott acélszegély 
kíséri, ugyanilyen szegély választja el a gyepet és a növényfelületeket is. A belső udvar 
parkolója nagykockakő szegéllyel épül, halszálkában rakott 8cm vtg. barabáskő burkolattal, 
míg a gyalogos burkolatok fémszegéllyel és 5cm vtg. barabáskő burkolattal épülnek. A 
vízelvezetésről rácsos folyókák gondoskodnak, melyek specifikációját, bekötési tervét a 
szakági terv tartalmazza. Az étterem terasza mellé margaréta alakú labdadobó kerül a 
gyermekek szórakoztatására. Növénykiültetés tekintetében törekedtünk a nagyvonalú de 
mégis nagy díszítő értéket adó növényhasználatra, a szárazságtűrő növények 
alkalmazására, mivel öntözőhálózat nem kerül kialakításra. A lombkorona szintet bővítjük, 
cserjeszinten előnyben részesítettük az alacsonyabb növekedésű talajtakaró cserjék és 
évelők alkalmazását, néhány magasabb növekedésű foltot kialakítva csak. Ez segíti a park 
átláthatóságát, biztonságossá tételét, melyet a közvilágítás bővítése is elősegít. 
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Á L T A L Á N O S  I R Á N Y E L V E K  

 
FONTOS! A kivitelezési munkák megkezdése előtt a közműegyeztetéseket le kell 
folytatni, és a közműnyilatkozatokat meg kell kérni! 
 
Jelen kiviteli tervdokumentáció egyben ajánlattételi tervdokumentációnak is használható. Az 
Ajánlattevőnek – a környezetrendezés tekintetében – az általa alkalmazni kívánt 
technológiákat, anyagokat és berendezéseket a kor legmagasabb műszaki követelmények 
figyelembevételével kell megvalósítani, annak érdekében, hogy a későbbi hasznosítási 
joggal bíró Fenntartó az ésszerű, gazdaságos és jól leszabályozható módon hasznosíthassa 
az általa megkívánt közcélú igénybevétel időtartama alatt.  
 
Az Ajánlattevő által alkalmazott anyagoknak, termékeknek és az alkalmazott 
technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó Magyar Szabványoknak, valamint a 
magyarországi építésügyi-, biztonsági-, tűzvédelmi-, egészségügyi-, munkavédelmi- és 
környezetvédelmi hatóságok előírásainak. 
 
Minden anyagnak és kivitelezési módnak összhangban kell lenni a hatályos Magyar 
Szabványokkal. Ajánlattevő felelős a felhasznált anyagokra és termékekre vonatkozó 
minőségi bizonyítványok beszerzéséért a Magyar Építésügyi Minőségi Intézettől (ÉMI) a 
felhasználás előtt. Amennyiben vonatkoztatható Magyar Szabványbeli előírás nincs, az 
anyagoknak vagy valamely elismert Európai szabványnak kell megfelelniük, vagy az elérhető 
legjobb minőségűnek kell lenniük. 
 
Minden munkának eleget kell tennie az érvényes Magyar Építési Törvénynek és a 
Vállalkozási Alapszabályokban, illetve más illetékes Hatóságok rendelkezéseiben foglalt 
szabályozásnak. 
 
A megvalósítással kapcsolatos, az Ajánlattevő által, illetve az Ő nevében, az Ő 
megbízásából készített, esetlegesen szükséges műszaki tervek, technológiai részlettervek 
és leírások az Ajánlattevő kizárólagos felelősségébe tartoznak. Ajánlattevőnek saját 
költségén kell biztosítani a teljes megvalósításhoz esetlegesen szükséges minden 
vizsgálatot, ellenőrző számítást, minősítést, tesztet. Amennyiben a betervezett anyagok 
beépítése során olyan részletmegoldások merülnek fel, melyekre az adott anyag nincs 
minősítve, és az adott feladat másképp nem megoldható, az Ajánlattevő kötelessége ezekre 
a Tervező és a Megrendelő jóváhagyását időben megkérni. 
 
Az Ajánlattevő feladata – a vállalási áron belül – mindazok a provizóriumok megtervezése 
(gyártmánytervek, részlettervek), illetve megterveztetése és megvalósítása, amit a kiviteli 
tervdokumentáció nem határoz meg, de ami az építésből szükségszerűen adódik. 
 
Az Ajánlattevőt úgy tekintjük, hogy megbizonyosodott a kiviteli dokumentációban megadott, 
illetve a szerződési dokumentumokból ésszerűen következő feladatokra vonatkozó 
szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy vállalási árának 
végösszege fedezi minden szerződésben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a munkák 
elvégzéséhez és maradéktalan teljesítéséhez szükséges. 
 
Ajánlattevő a komplex megvalósítás során nem hivatkozhat arra, hogy a kiviteli 
tervdokumentáció nem volt teljes körű. Amennyiben a dokumentáció nem értelmezhető 
egyértelműen, saját érdekében, az Ajánlattevő kötelessége az ellentmondásokat feloldani, a 
feladatot pontosítani. 
 
Sérült felületű, vagy formájában torzult anyag, illetve gyártmány nem építhető be. 
Valamennyi beépített szerkezetet (anyagot, gyártmányt) úgy kell megvédeni az építés ideje 
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alatt, hogy az a Megrendelőnek történő átadásig kifogástalan állapotban maradjon meg. 
Valamennyi beépített anyag, szerkezet, burkolat, szerelvény stb. karbantarthatóságát, 
tisztíthatóságát, javíthatóságát, nagyobb bontás nélküli cseréjét biztosítani kell. Csak első 
osztályú növényanyag és vetőmag alkalmazható. 
 
A tervben szereplő termékektől, anyagoktól eltérni csak az Építtető műszaki megbízottjának 
írásos hozzájárulásával lehet. A kivitelezés során a tervben szereplő gyártmányokkal, 
termékekkel egyenértékű, vagy azoknál jobb minőségű gyártmányokat és terméket 
lehet alkalmazni! 
 
F A V É D E L E M  

Az építkezés megkezdése előtt a bontandó tárgyaktól és az új utaktól, építményektől, 
felvonulási területektől, egyéb építési területektől 5 méterre eső, vagy az építkezés által 
bármilyen módon érintett fákat 1×1 méteres (vagy a fa méretétől függően nagyobb), 2 méter 
magas, zárt deszkázatú fakalodával kell körülvenni a mechanikai sérülések elkerülése 
végett! 
 
T E R E P R E N D E Z É S ,  K I T Ű Z É S  

A loggia előtti rézsű megszűnik és a kastély felől egyenletes eséssel kerül a terep 
átformálásra, átl. 25Cm mélységű földfeltöltéssel, hogy a kb 50cm magas rézsűt elnyújtsuk. 
A tereprendezés, földfeltöltés helyben kitermelt földből megoldható. A két épület közötti 
kertben a kastély hátsó bejárata mellett 2db fellépőjű lépcsőre lesz szükség, hogy a belső 
magassághoz csatlakozzunk.  
Az aszflat burkolatok oldalesése 2%. A csapadékvíz a zöldfelületen szikkad el. 
A belső kertben a vízelvezetésről rácsos folyókák gondoskodnak, melyek specifikációját a 
szakági terv tartalmazza. A burkolat lejtéseket és magasságokat a Z-2 és a Z-4 sz. terv 
tartalmazza. 
 
A meglévő zöldfelületeket érintő burkolatépítés megkezdésekor le kell termelni a meglévő 
38cm-es, humuszban gazdag termőtalajt és a kapcsolódó jogszabályokban foglaltak szerint 
deponálni kell. Az építés során esetlegesen szennyeződött talajt el kell szállítani a területről! 
A kitermelt föld a kastély előtti rézsűfelület elsimítására használható. A növénykiültetés során 
a fák gödrében 50%-os, a cserjék és évelők gödrében 100%-os talajcserét kell 
megvalósítani. A helyszínen nem felhasznált földet lerakóhelyre kell szállítani. 
A humuszos talajanyagból kiképzett humuszdepókat felhasználásig, visszatakarásig a szél 
és a vízeróziós hatásoktól védeni kell. A depóniák magasságát és a lejtők szögeit az 
egymásra kerülő anyagok stabilitásának és a területhasznosítás jellegének figyelembe 
vételével kell megállapítani. A hosszabb ideig fennmaradó átmeneti depóniák elhelyezésére 
szánt földterületet övárokkal kell körülvenni, így elkerülhető a környező területeken a 
vízállások kialakulása és a deponált földtömeg túlnedvesedése. A depóniákat úgy kell 
képezni, hogy hulladékkal, törmelékkel ne keveredjenek, és ne akadályozzák a szomszédos 
területek rendbetételét, a környezetükben levő felszíni vízelfolyást. A rendszeres 
gyommentesen tartásról  gondoskodni kell. 
 
A főbb kitűzési adatok EOV koordinátákkal vannak megadva, amelyeket kótált méretek 
egészítenek ki.  
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B U R K O L A T O K ,  S Z E G É L Y E K  

A parki sétányok aszfalt burkolatúak, és betontuskóba fogott hasított bazalt nagykockakő 
szegélyezi őket. A stabilizált szórt burkolatú alárendelt utakat egyedi gyártású horganyzott 
acél szegély kíséri, a barabáskő burkolatú parkoló szintén nagykockakő szegélyt kapott, míg 
az 5cm vtg. Barabáskő mellé fémszegély kerül. A növényágyakat és gyepfelületeket szintén 
horganyzott acélszegély választja el egymástól. 
 
A burkolatok kritériumai 
A kiválasztott beton térkő burkolatok minősége (szilárdság, színazonosság, felületi homogén 
megjelenés, színtartóság, foltmentesség) – a felületi megdolgozástól függetlenül – meg kell, 
hogy feleljen a betervezett termék kritériumainak (Barabás téglakő). 
 
Az alépítmények kritériumai 
A földmű felső 50 cm vastag rétegének tömörsége Trγ=95% legyen. A burkolatépítési 
munkák csak e feltétel teljesülése után kezdhetők el.  
 
Burkolatok rétegrendje 

1 jelű burkolat (aszfalt) 
- 4 cm AC-8 kopó hengerelt aszfalt kopóréteg 

- 4 cm AC-11 kötő hengerelt aszfalt kötőréteg 

- 15 cm Ckt cementstabilizációs alap 

- 15 cm 20/55 homokos kavics ágyazat, Trγ=95% 

- tömörített altalaj, Trγ=95% 

 
2 jelű burkolat rétegrendje (gépjármű forgalomra méretezve)  
- 8 cm vtg. beton térkő; 12x24 halszálkában rakva, antracit-barna színű (Barabás téglakő 
vagy azzal egyenértékű); homokbesöpréssel hézagolva 

- 3 cm 2/5 fagyálló finom zúzalék 

- 30 cm FZKA 0/32 folytonos szemeloszlású fagyálló zúzottkő útalap Trγ=95%, E>=110 Mpa, 
Tt<=2,0 

- 20 cm fagyálló homokos kavics ágyazat, Trγ=95%, E>=65Mpa, Tt<=2,2 

- tömörített altalaj, Trγ=95%, E2>=40Mpa, Tt<=2,2 

 
3 jelű burkolat rétegrendje (gépjármű forgalomra méretezve) 
- 12x24x5 cm Barabás téglakő beton elemes burkolat-  kötésben 3 mm fugával rakva 
homokbesöpréssel hézagolva, antracit-barna színű 

- 3 cm 2/5 fagyálló finom zúzalék  
- 15 cm FZKA 0/32 folytonos szemeloszlású fagyálló zúzottkő útalap Trγ=95% 

- 15 cm 20/55 homokos kavics ágyazat, Trγ=95% 

- tömörített altalaj, Trγ=95%, E2>=40Mpa, Tt<=2,2 
 

4 jelű burkolat rétegrendje (műfű) 
- hosszúszálú műfű burkolat 
- 5 cm vtg. 0,5 finom zúzottkő, Trγ=95% 

- 25 cm vtg. 15/30 zúzottkő, Trγ=95% 

-  tömörített altalaj, Trγ=95% 

 
5 jelű burkolat rétegrendje (stabilizált zúzottkő) 
- 5 cm stabilizált burkolat tömörítve (6,5 cm lazán) – Stabilizer (Mixtura), vagy műszakilag 
egyenértékű termék 

- 15 cm 0/32 fagyálló ZK teherhordó alépítmény 

- tömörített altalaj, Trγ=95% 
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Szegélyek: 

B jelű szegély 

- 14/16 cm hasított bazalt nagykockakő 

- C16 beton tuskó 

- 15 cm 20/55 homokos kavics ágyazat, Trγ=95% 

- tömörített altalaj, Trγ=95% 

 
Ú jelű szegély 

- 15x20x100 cm döntött útszegély 

- C16 beton tuskó 

- 15 cm 20/55 homokos kavics ágyazat, Trγ=95% 

- tömörített altalaj, Trγ=95% 

 
L jelű lépcső rétegrendje  
- 100×40×15 cm Semmelrock előre gyártott beton blokklépcső, szürke színben 

- 1 cm Ha15 fagyálló ágyazóhabarcs 

- 30 cm C16/20-XC1-16-S2 szerkezeti beton 

- 7 cm FZKA 0/32 folytonos szemeloszlású fagyálló zúzottkő útalap Trγ=95% 

- 15 cm 20/55 homokos kavics ágyazat, Trγ=95%   tömörített altalaj, Trγ=95% 

 
K jelű szegély  
- 5 cm széles kerti szegély 

- C16 beton tuskó 

- 15 cm 20/55 homokos kavics ágyazat, Trγ=95% 

- tömörített altalaj, Trγ=95% 

 
F jelű Acélszegély 

100×13/5 cm×1 mm horganyzott fémszegély alépítményhez szögelve 
 
 

B U R K O L A T O K  É S  P A R K B E R E N D E Z É S I  T Á R G Y A K  

 
Barabáskő beton téglakő – antracit – 
barna színben – belső udvarra, 
süllyesztett beton útszgéllyel 

 
 
 
 
 
 
Pontos 
színminta 
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Aszfalt burkolat bazalt nagykockakő 
szegéllyel 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mmCité Nanuk hulladékgyűjtő  
kerek kivitelben, fém hálós borítással 

 
 
 
mmCité Miela pad karfa nélkül /karfával 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mmcité edgetyre STE210 kerékpártámasz 
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N Ö V É N Y T E L E P Í T É S  

Gyep 

A gyepesítés előtt a területet meg kell tisztítani. A vetett gyepfelületeket magágy-előkészítés 
után 5 dkg/m2 vetéssűrűséggel kell készíteni. Csak minőségi zárjegyes vetőmag 
használható. 
 
Tervezett növények listája 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Általános ültetési előírások: 
A telepítést gépi gödörásás után kézi ültetéssel célszerű végrehajtani szükséges 
csemetemennyiség kiültetésével. Gödörásás előtt ellenőrizni kell a megvalósult közmű 
vezetékek nyomvonalait. A növények helyét a megvalósult nyomvonalak ismeretében 
lehetséges, hogy módosítani kell. Az ültető gödör 1x1x1m; cserjék részére 0,6x0,6x0,6m 
vagy 0,4x0,4x0,4m nagyságú legyen. Gödörásás során az idegen anyagot el kell távolítani.  
Ültetés előtt 2 napon keresztül alaposan be kell áztatni a gödröt, ültetendő fánként legalább 
500 l vízzel, ültetendő cserjénként legalább 50 l/m2 vízmennyiséggel. Az öntözővíz ivóvíz 
minőségű és káros vegyi anyagoktól mentes legyen.  

Tervezett fák

Platanus x acerifolia 18/20 5

Tilia tomentosa 18/21 3

Quercus robur 18/22 1

Acer platanoides 18/23 8

Tilia platyphyllos 18/24 3

Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' 18/25 6

26

Tervezett  cserjék

Cornus alba 'Sibirica' szibériai fehér som 60/80 49

Cornus stolonifera 'Flaviramea' sárga vesszejű som 60/80 59

Lonicera nitida 'Elegant' mirtuszlonc 60/80 85

Photinia x fraseri 'Little Robin' korallberkenye 60/80 39

Prunus laurocerasus 'Mari' babérmeggy 60/80 106

Spiraea nipponica 'Snowmound' nipponi gyöngyvessző 60/80 76

Viburnum opulus 'Roseum' labdarózsa 60/80 40

454

Tervezett talajtakaró cserjék és félcserjék

Deutzia x lemoinei gyöngyvirágcserje 30/40 75

Euonymus fortunei var. radicans kúszó kecskerágó 20/40 279

Hypericum calycinum "Hidcote" bőrlevelű orbáncfű 11x11 606

Lavandula angustifolia levendula 20/40 553

Lonicera pileata törpe lonc 30/40 145

Santolina chamaecyparissus hamvas cipruska 9x9 376

Santolina rosmarinifolia zöld cipruska 9x9 741

2775

Tervezett évelők és díszfüvek

Geranium sanguineum 'Tiny Monster' gólyaorr 13 Ø 463

Helictotrichon sempervirens örökzöld zabfű 9x9 105

Stipa tenuissima keskenylevelű árvalányhaj 9x9 254

822
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A növényeket a sérülést, vagy állagromlást megelőző módon, valamint a faiskolai 
utasításoknak, szabványoknak megfelelően kell igazolni és szállítani, tárolni és kezelni. A 
növényeket eredeti talajból álló, jól átnedvesített gyökérlabdával, zsákvászonba csomagolva 
kell szállítani és tárolni. A helyszínre szállítást követően az elültetendő növényeket árnyékos 
helyen, gyökérzetüket nedvesen tartva, műanyag fóliával takartan 6 óráig lehet tárolni. 
Növényültetéshez elsősorban az ott lévő talajt kell felhasználni, az odaszállított talajjavító 
anyag bekeverésével. A gödör talaját gondosan, állandó taposással kell tömöríteni. Tavaszi 
ültetésnél víztányért kell kialakítani, őszi ültetésnél a fák és cserjék tövét 30 cm-re fel kell 
kupacolni. 
A fákat az ültetést során kiírás szerint karózni kell 3 irányból, oly módon, hogy a szélirányból 
a karó védelmet nyújtson. A karó felső végének a fa koronájába kell 17-25cm-rel benyúlnia. 
Az ültetett fát legalább két helyen nyolcas kötéssel kell rögzíteni a karókhoz.  
Az elpusztult növényeket pótolni kell. A fákat és cserjéket alakító metszéssel kell kezelni. A 
fák karózásának, kötözésének minőségét ellenőrizni, szükség esetén pótolni javítani kell. A 
fiatal fák tányérjait, az örökzöldek, cserjék felületét lazán és gyommentesen kell tartani. A 
növények igény szerinti öntözését biztosítani kell. Az átadást követően a fenntartási 
időszakot a kivitelezési szerződésben kell meghatározni. A növények további öntözéséről 
igényük szerint gondoskodni kell.  
A kiültetendő növényanyag a tervnek megfelelő méretű legyen, egészséges és 
sérülésmentes. A fásítási anyagok feleljenek meg az MSZ 20210-1:1982, MSZ 20210-
2:1982, MSZ 20210-3:1982, MSZ 20210-5:1983, MSZ 12170:1997, MSZ 12172:1998 
szabványok I. osztály termék előírásoknak. Az anyagok minőségi megfelelőségét, szállítását, 
tárolását a szabványnak megfelelően kell igazolni és végezni. 

M U N K A -  É S  E G É S Z S É G V É D E L E M  

Jelen kiviteli tervünket a XCIII/1993. számú Munkavédelmi törvény és az építési folyamatok 
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) 
SzCsM-EüM együttes rendelet figyelembevételével készítettük el. A „Biztonsági és 
egészségvédelmi terv” külön csatolva. 
 
K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  L E Í R Á S  

Az Ajánlattevők kötelesek a vonatkozó törvények, rendeletek, szabványok, környezetvédelmi 
előírások szerint végezni tevékenységüket.  
 
A keletkező hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségeket a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény és a kapcsolódó végrehajtási jogszabályok, valamint az építési és 
bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM 
együttes rendelet írják elő. Az építés során keletkező veszélyes hulladékokat külön erre a 
célra kialakított depóniába kell felhalmozni, és azokról jegyzőkönyvet készíteni, amely a 
műszaki ellenőr feladata. Gondoskodni kell a szakszerű tárolásról, és a megfelelő helyre 
történő elszállításról, megsemmisítésről. 
 
A vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, szabványok 

- a többszörösen módosított 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános 
szabályairól 

- 1996. évi LIII. törvény a természetvédelemről 

- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 

- 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelete a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről  

- 96/2002. (V.5.) Korm. rendelettel módosított a zaj- és rezgésvédelemről 
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M I N Ő S É G T A N Ú S Í T Á S I  F E J E Z E T  

Alkalmazandó szabványok, előírások, normatívák: 
 
Irtás-, föld- és sziklamunka 

MSZ 14043-1:1979 Talajmechanikai vizsgálatok 

MSZ 15032:1986 Földművek és földmunkák terminológiája 

MSZ 15105:1965 Építőipari földmunka 

MSZ 04-802-1:1990 Építő- és szerelőipari alépítmények 

 
Kert- és parképítési munka 

MSZ 04--801-1:1990 Ültetvényezés és parképítés 

MSZ 04-802-1:1990 Építő- és szerelőipari alépítmények 

 
Föld- és sziklamunka 

MSZ 15105:1990 Építőipari földmunka 

 
Útépítési munkák 

ÚT 2-2.103.2007 Aszfaltburkolatok fenntartása 

ÚT 2-2.104:2008 Kő-, betonkő és műkő burkolatok fenntartása 

ÚT 2-2.107:2008 Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése 

ÚT 2-3.204:1993  Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények 

ÚT 2-3.206:2007 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú  
ÚT 2-3.302:2010 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi  

követelmények 

ÚT 2-3.601-1:2008 Útépítési zúzottkövek és zúzott kavicsok. 1. rész Kőanyag halmazok 
utak, repülőterek és más közforgalmi területek aszfaltkeverékeihez és 
felületi bevonataihoz 

ÚT 2-3.601-3:2009 Útépítési zúzottkövek és zúzott kavicsok 3. rész Útalapok 

ÚT 2-3.601-2:2009 Útépítési zúzottkövek és zúzott kavicsok 2. rész Zúzott  
ÚT 2-2.103.2007 Aszfaltburkolatok fenntartása 

ÚT 2-2.104:2008 Kő-, betonkő és műkő burkolatok fenntartása 

ÚT 2-2.107:2008 Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése 

 
 
 
Budapest, 2017. december 
 
 
 

Andaházy László 

kertészmérnök 

okl. tájépítészmérnök 

kertépítész vezető tervező 

K/1 01-5145 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET – ÉPÍTÉSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP 
az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz 

 
 

Az építtető 
adatai:  

 

A vállalkozók adatai:    Dátum:   

Neve: 

Gödöllő város 
Önkormányzata 

 

Címe: 

2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 7. 

 

Neve: 

Címe: 

KTJ száma: 

KUJ száma: 

 

Neve: 

Címe: 

KTJ száma: 

KUJ száma: 

 

Neve: 

Címe: 

KTJ száma: 

KUJ száma: 

 2017. december   

Az építéshely adatai: 

Gödöllő, Alsó park 

 

  

Helyrajzi szám:  5869, 5870, 5871/2   

  

A végzett tevékenység: 

Környezetrendezés, burkolatépítés, 
növénytelepítés 

   

 
 

 

        

 Bontási hulladék  Kezelési mód 

 Sor- A hulladék 
anyagi minősége 

szerinti 

 EWC kódszám2 Töme
g 

Megne-
vezése3 

Helyszíne 

szám csoportosítás1 (t) 

1. Kitermelt talaj 

        

17 05 04 1934 1 

HELYI 
SZABÁLYZAT 

SZERINTI 
KIJELÖLT 

LERAKÓHELY 

17 05 04 517 3 
HELYSZÍNI 

DEPONÁLÁS 

2. Betontörmelék         
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17 01 01 22 1 

HELYI 
SZABÁLYZAT 

SZERINTI 
KIJELÖLT 

LERAKÓHELY 

        

3. Aszfalttörmelék 

        

17 03 02 125,1 1 

HULLADÁÉKHASZ
NOSÍTÓ 

FELDOLGOZÓ 
TELEPHELYE 

        

4. Fahulladék 

        

17 02 01 13,1 1 

HULLADÁÉKHASZ
NOSÍTÓ 

FELDOLGOZÓ 
TELEPHELYE 

        

5. Fémhulladék 

        

17 04 05 2,4 1 

HULLADÁÉKHASZ
NOSÍTÓ 

FELDOLGOZÓ 
TELEPHELYE, 

KIJELÖLT 
FÉMBEGYŰJTŐ 

HELY 

        

6. 
Vegyes építési és 
bontási hulladék 

        

17 05 04 277,2 1 

HELYI 
SZABÁLYZAT 

SZERINTI 
KIJELÖLT 

LERAKÓHELY 

        

Összes bontási hulladék 2890,4     

       

    1 Hulladékkezelő  

    2 ártalmatlanítás  

    3 

deponálás a 
helyszínen 

 

 
 
1 Egy csoporton belül a különböző EWC kódszámú hulladékokat, illetve a különböző kezelési 
kód alá tartozó hulladékokat külön sorban kell feltüntetni. A hulladékok csoportosítása az 
építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló rendelet 1. számú 
melléklete szerint történik. 
 
2 A 10/2002. (III.26.) KöM rendelettel módosított 16/200. (VII.18.) KöM rendeletnek 
megfelelően. 
 
3 Amennyiben a hulladék Hulladékkezelőnél kerül hasznosításra, 1-es kódszámot, 
amennyiben a hulladék ártalmatlanításra kerül, 2-es kódszámot, amennyiben további 
felhasználás céljából a helyszínen marad, 3-as kódszámot kell feltüntetni a táblázatban. 
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ÉPÍTTETŐI NYILATKOZAT 

 
az építési és bontási hulladék keletkezéséről és mennyiségéről 

(építésügyi hatósági eljáráshoz a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet alapján) 
 
 
 

Az építési, bontási munka helye: Gödöllő, Alsó park 

  Helyrajzi szám: 5871/2 
 
Az építtető neve:   Gödöllő város Önkormányzata 

 
 

Az építtető címe:   2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. 

 
 
Az építési munka rövid leírása: környezetrendezés, burkolatépítés 
 
 
Alulírott építtető nyilatkozom, hogy a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú 
mellékletében szereplő építési és bontási hulladékok közül, az általam tervezett építési 
munka során keletkező hulladékmennyiség a követező táblázatban feltüntetettek szerint 
alakul: 
 

Bontási hulladék 

 Ssz. A hulladék anyagi minősége szerinti 
csoportosítás* 

Hulladék 
EWC 

kódszám
a 

Rendelet 
szerinti 

mennyiség
i küszöb 

(t) 

Tervezett 
mennyisé

g az 
építési 
munka 

során (t) 

1. Kitermelt talaj 

      

17 05 04 20 1934 

17 05 04 20 517 

2. Betontörmelék 

      

17 01 01 20 22 

      

3. Aszfalttörmelék 

      

17 03 02 5 125,1 

      

4. Fahulladék 

      

17 02 01 5 13,1 

      

5. Fémhulladék 

      

17 04 05 2 2,4 

      

6. Vegyes építési és bontási hulladék 

      

17 09 04 10 277,2 

      

Összes bontási hulladék 2890,4 
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Alulírott építtető tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti táblázatban felsorolt 
hulladékcsoportokban – az általam végzett építési munka során – a keletkezett 
hulladékmennyiség a táblázat negyedik oszlopa szerinti küszöbértéket egyik csoportban sem 
éri el, a vonatkozó rendelet 3.§-a (6) bekezdése értelmében mentesülök a rendelet 8-11.§-
ában foglalt kötelezettségek alól. Amennyiben azonban bármelyik csoportban a küszöbérték 
fölötti a keletkező hulladék mennyisége, a rendelet 9-10. §-a szerint – az építési, illetve a 
bontási tevékenység megkezdése előtt – köteles vagyok készíteni 

- építési hulladék tervlapot az építési tevékenység során keletkező hulladékról a rendelet 2. 
számú melléklete szerint, illetve 

- bontási hulladék tervlapot a bontási tevékenység során keletkező hulladékról a rendelet 3. 
számú melléklete szerint, 

és azt köteles vagyok az építésügyi hatósághoz benyújtani az építési, illetve bontási 
engedély iránti kérelemmel együtt. 
 
Tudomásul veszem továbbá, hogy az általam végzett építési, illetve bontási tevékenység 
befejezését követően – amennyiben a küszöbértéket meghaladó hulladékmennyiség 
keletkezett – köteles vagyok készíteni 

- építési hulladék nyilvántartó lapot az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett 
hulladékról a rendelet 4. számú melléklete szerint, illetve 

- bontási hulladék nyilvántartó lapot a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett 
hulladékról a rendelet 5. számú melléklete szerint. 

Az építési, illetve a bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi 
igazolását köteles vagyok az építésügyi hatósághoz benyújtani a használatbavételi engedély 
iránti kérelemmel együtt. A bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő 
átvételi igazolását köteles vagyok a területileg illetékes környezetvédelmi hatósághoz 
benyújtani. (Tudomásom van arról, hogy ennek hiányában a környezetvédelmi hatóság 
szabálysértési eljárást kezdeményezhet ellenem.) 
 
 
 
 
 

…………………………………………….. 
 Építtető (aláírás) 
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 Gödöllö, Testőrlaktanya körüli terület

adatfelvétel időpontja: 2017.03.14

Jelmagyarázat

Thuja orientalis egészségügyi okokból kivágásra javasolt fa

Celtis occidentalis környezetrendezés miatt kivágandó fa

latin név megjegyzés

83 Carpinus betulus 'Fastigiata' 40 8

84 Platanus x acerifolia 30 6

85 Platanus x acerifolia 40 6

86 Platanus x acerifolia 30 6

87 Platanus x acerifolia 40 8

88 Fraxinus ornus 'Mecsek' 20 4

89 Acer platanoides 20 6
90 Acer saccharinum 30 6

92 Acer platanoides 30 8

93 Acer platanoides 30 6

94 Platanus x acerifolia 80 7

95 Tilia cordata 40 6

96 Acer platanoides 20 6
97 Acer platanoides 30 6

98 Aescusus hippocastanum 70 10

99 Platanus x acerifolia 40 6

100 Fraxinus excelsior 70 6

101 Acer platanoides 20 6
102 Platanus x acerifolia 50 8

103 Acer platanoides 40 8

104 Tilia tomentosa 40 7

105 Tilia platyphyllos 40 7

113 Celtis occidentalis 80 14 sérült lombozat
114 Acer negundo 70 10

115 Pinus nigra 40 8

118 Quercus robur 100 16

119 Quercus robur 120 8

120 Fraxinus excelsior 'Aurea' 12 szép példány
121 Thuja orientalis 3 bokorfa, alánőtt a 120-nak
122 Thuja orientalis 3 bokorfa, alánőtt a 120-nak

123 T tuskó tuskó eltávolítása szükséges

124 Tilia platyphyllos 70 7

126 Sophora japonica 100 9
127 Aescusus hippocastanum 70 12

128 Aescusus hippocastanum 110 12
131 Tilia platyphyllos 70 10

132 Tilia platyphyllos 50 6

2017_1 Acer ginnala 20 6

2017_2 Acer ginnala 20 6

2017_3 Acer ginnala 20 6

2. SZÁMÚ MELLÉKLET – FAKATASZTER

Megjegyzés:
A sorszámozás megegyezik az Alsóparkra készített fakateszter számozásával, ill. annak 
kiegészítését tartalmazza.

sor-
szám

törzs 
átmérő 

(cm)

korona 
átmérő 

(m)

szép példány, másik fa miatt 
féloldalas

száradó, beteg lombozat, 
magason felkopaszodott


